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NOSOTROS: ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA, de cuarenta y nueve años de 

edad, Licenciado en Tecnología Agroindustrial, del domicilio de Santa Tecla, Departamento 

de La Libertad, con Documento Único de Identidad Número: cero cero cuatro siete cuatro 

cero siete cero-nueve, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-uno dos 

cero dos seis ocho-uno cero cinco-cinco; actuando en nombre y representación en su 

carácter de Alcalde Municipal de La Municipalidad de Santa Tecla, Departamento de La 

Libertad, Institución de Derecho Público, con Número de Identificación Tributaria cero 

quinientos once-cero diez mil seiscientos once-cero cero uno-nueve; quien en lo sucesivo del 

presente contrato me llamare: “LA CONTRATANTE” ó “LA MUNICIPALIDAD”, y por otra 

parte el señor JUAN CARLOS DERAS TOBAR, de cuarenta y cuatro años de edad, 

comerciante, del domicilio de Colon, Departamento de La Libertad, a quien hoy conozco e 

identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos cuatro ocho 

cuatro cero ocho cinco-cuatro, con Número de Identificación Tributaria cero cuatro dos uno-

uno cero cero cinco siete tres-uno cero uno-siete; actuando en nombre y Representación en 

su calidad de Administrador Único Propietario de la Sociedad “TOBAR, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que se puede abreviar “TOBAR, S.A. DE C.V.”, del 

domicilio de la ciudad Santa Tecla y departamento de La Libertad, con Número de 

Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-uno seis cero uno cero tres-uno cero dos-uno; 

quien en lo sucesivo me denominaré: “LA CONTRATADA” o “LA EJECUTORA”; y en el 

carácter en que comparecemos, OTORGAMOS el presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA, 

surgido de la LICITACION PUBLICA LP-TREINTA Y NUEVE/DOS MIL DIECISIETE, para 

ejecutar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MUNICIPAL”; la 

cantidades a pagar a la contratada se determinarán de acuerdo al valor ofertado de los 

metros cuadrados que se utilicen para el bacheo y recarpeteo de vías vehiculares en todo el 

Municipio, el cual fue adjudicado de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en 

adelante se denominará RELACAP, y se regirá bajo las siguientes cláusulas: I) OBJETO DEL 

CONTRATO: El objeto del presente contrato es realizar la contratación para la ejecución del 

proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MUNICIPAL”, y ejecutarlo con los 

más altos estándares de calidad dentro del costo, plazo de ejecución y demás términos 

establecidos en el correspondiente Contrato de Ejecución de Obra, con el mínimo perjuicio a 

las personas, la propiedad y el medio ambiente. Los Servicios están dirigidos a alcanzar una 

ejecución integral de las obras a realizarse conforme a los documentos de los Expedientes 

Técnicos de la obra, el Contrato suscrito con el Contratante, dispositivos legales y 

reglamentarios vigentes sobre la materia y la normativa relativa a los procedimientos de 
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licitación a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). 

II) ALCANCES DEL CONTRATO: La ejecución del presente proyecto consiste en reparar y 

mejorar la superficie de rodamiento de la carpeta asfáltica en las vías urbanas de Santa 

Tecla, esto ayudará a mejorar la circulación vial, evitar accidentes y ahorrar costos de 

reparación de vehículos por deterioro con el fin de mantener la transitabilidad vehicular en 

áreas rurales y urbanas, para los residentes de Santa Tecla. La Contratada se compromete y 

obliga a realizar los alcances y especificaciones Técnicas establecidas en las Bases de 

Licitación, en la Oferta Técnica y en el presente contrato: a) La contratada suministrara: 

VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS DE MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE, ESPESOR VARIABLE DE CINCO PUNTO CERO CENTIMETROS (5.0 

cms), a un precio unitario de DIECINUEVE DOLARES CON SETENTAY DOS CENTAVOS DE 

DÓLAR ($19.72), IVA incluido; b) La mezcla asfáltica en caliente, será entregada de acuerdo 

a las especificaciones Técnicas establecidas en las Bases de Licitación y en la Oferta Técnica 

presentada. La contratada cuenta con la capacidad de solventar integralmente las 

necesidades de la mezcla asfáltica en caliente para la ejecución del proyecto. III) PRUEBAS 

DE CONTROL DE CALIDAD. 1. La municipalidad estará en el derecho de solicitar pruebas 

por control de calidad en la mezcla asfáltica en caliente y emulsión asfáltica, la 

municipalidad realizará una  prueba  al  mes (aleatoria) tanto de la mezcla como de la 

emulsión en laboratorios de terceros, estas pruebas serán: Emulsión: Residuo por 

evaporación, Mezcla: Definición de granulometría. Estas pruebas serán pagadas por la 

contratada. La municipalidad presentará la opción de un laboratorio con alta experiencia y 

conocida trayectoria. 2. Para la mezcla asfáltica en caliente se solicitara pruebas de calidad 

por el método Marshall, AASHTO T-245; además ensayo granulométrico por lavado de 

agregados (AASHTO T 30, ASTM D 5444), 3. Para los ensayos de calidad para la emulsión 

asfáltica se solicitará como mínimo el ensayo de % de residuo por evaporación ASTM D 

6934, 4. Los lugares donde se entregará el suministro serán definidos por el Administrador 

de Contrato a través del departamento de Mantenimiento Vial; el proveedor deberá 

establecer contactos permanentes a través del administrador de contrato, el suministro 

incluye transporte y serán en cualquier parte del municipio de Santa Tecla señalado en dicha 

programación. Dichos trabajos podrán ser realizados en horarios nocturnos y fin de semana, 

según requerimiento. 5. El inicio de trabajo será desde las 8:00 am, hasta las 4:00 pm, 

dicho horario será justificado por la contratista, de ser necesario extenderse será según 

programación de ella. 6. La temperatura de suministro de mezcla asfáltica en caliente en 

plaza, no debe ser menor de 110°c. 7. La contratada pondrá a disposición de la  

Municipalidad la maquinaria (tren pavimentador) cuando el Administrador de Contrato lo 
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solicite debido a que en cierta zona se realice recarpeteo. 8. Toda certificación de calidad 

solicitada debe de entregarse a nombre de la municipalidad y por las cantidades 

suministradas en el día de su requerimiento, no se permitirán certificaciones del producto 

con más de doce horas de despacho, ni con cantidades diferentes a las suministradas. 9. Así 

mismo la contratada será la responsable de las respectivas identificaciones de las unidades 

con los logos de la Municipalidad, los cuales deberán tener las medidas siguientes: SETENTA 

Y CINCO centímetros de largo y CUARENTA centímetros de ancho y se instalaran en las 

puertas laterales de cada equipo, con el logo indicado en las bases de licitación. IV) 

CONDICIONES: a) La naturaleza del suministro será con base a necesidades puntuales o 

de contingencia hasta agotar el monto o el plazo, reservándose la municipalidad el derecho a 

consumir el monto total del contrato; sin embargo podrá prorrogarse o ampliarse el contrato 

según lo permita la LACAP, previo consentimiento de las partes, b) La solicitud de orden de 

pedido se hará a la contratada a través del administrador del contrato, quien enviara copia 

de la orden de pedido, acta de recepción y factura a UACI para el expediente, c) La 

recepción de los suministros se hará de acuerdo al cronograma de actividades del 

departamento ejecutor de los trabajos, en este caso será el departamento de Mantenimiento 

Vial. Por lo que, en cada orden de pedido se anexará el listado de calles y avenidas de las 

colonias a intervenir, la cantidad de mezcla asfáltica en caliente a requerir en toneladas y los 

días de aplicación para la recepción. d) La Contratada deberá garantizar que el suministro 

contratado conserve sus características de calidad desde su salida en planta hasta su 

colocación y tiempo normal de vida útil en el lugar indicado por la Municipalidad por medio 

del Administrador de Contrato. EQUIPO A UTILIZAR.  La contratada deberá contar, como 

propio o alquiler, la siguiente maquinaria: Minicargador frontal, Rodo vibratorio liso de 1.5 

Toneladas, tándem, Camión de volteo  para el traslado de equipo y mezcla asfáltica, 

Luminarias de trabajos de carretera, Fresadora de pavimentos asfalticos, Señalización 

vertical de hombres trabajando, según normativa SIECA. Si el equipo no es propio deberá 

presentar respaldo de acuerdo de alquiler de equipo. Se solicitara que la empresa tenga más 

de un frente de trabajo, por lo que se debe considerar, como mínimo, dos grupos de   

trabajo. PREPARATORIA. Previo a la intervención el contratista presentara una 

preparatoria de las acciones a desarrollar, se debe considerar que estos trabajos pueden ser 

realizado de día o de noche, según la exigencia de los trabajos y los volúmenes de tráfico de 

la zona a intervenir. La preparatoria tendrá, como mínimo: Área a intervenir, Equipo utilizar, 

Personal a intervenir, Propuesta de señalización vial, Propuesta de manejo de tráfico, de 

necesitarse. Los lugares a intervenir será definidos por la Unidad de Mantenimiento vial de la 

Alcaldía de Santa Tecla, se hará un reconocimiento una semana anterior, para que el 
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contratista presente la preparatoria de los trabos de la semana de intervención. 

RECEPCIÓN DE OBRA. Se identificará las vías a intervenir y los baches a trabajar, luego de 

nivelar y conformar la zona de trabajo, con el equipo adecuado,  se procederá a medir la 

profundidad de este (baches) y el resultante de este (profundidad) será el volumen del 

bacheo ya después de compacto. Para cada uno de las áreas a trabajar, una semana antes 

de la intervención, se hará inspección de campo con personal de la Unidad de Mantenimiento 

Vial para identificar las vías a trabajar y los baches a conformar. EJECUCIÓN. Deberá 

efectuarse la reparación de los baches existentes en la superficie de rodamiento actual, 

procediéndose de la siguiente manera: En los lugares que indique la Inspección de Obra, se 

procederá a demoler y extraer el material deteriorado existente, profundizándose la 

excavación tanto como sea necesario para lograr una superficie de asiento que a juicio de la 

Inspección se encuentre en buen estado y permita la colocación de la/s capa/s de material 

para bacheo. Siempre se deberá cuidar que la excavación presente forma de recuadro, 

tratando de dejar estos bordes a 90ª (en planta) y bordes verticales, dicho trabajo se 

realizara de manera mecánica, con fresadora. El llenado y compactación deberán realizarse 

en el mismo día de la apertura del bache, salvo en aquellos casos en que la Inspección, 

debido a la humedad de la base, aconseje su oreado. Se transporta la mezcla al tramo  a 

una temperatura de 110°c a 120°c. Antes de colocar la mezcla. A una temperatura mayor a 

70°c se termina la compactación con un rodillo liso, tipo vibratorio, tándem de 1.5  ton 

(como mínimo) en unas seis veces como mínimo de pasadas garantizando un grado de 

compactación  del 95%. Se debe contar con registro de procedencia de la mezcla y la 

emulsión asfáltica, La cual debe agregarse a los reportes semanales de intervención. Para la 

aplicación  de la emulsión, esta será de manera previa a la aplicación de la mezcla asfáltica 

en caliente, se aplicara de manera manual al bache, ya conformado, y de manera uniforme, 

sin dejar ningún espacio en el área a trabajar, así también se cubrirá los bordes del agujero 

conformado. SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  Y UNIFORMES DE PERSONAL. 

Se deberá contar con señalización de “Trabajos en la vía” según normativa SIECA, aparte 

debe poner un rotulo alusivo a Trabajos de la Alcaldía de Santa Tecla, los cuales serán, no 

menos, de 1.5 x 1.0, mts, estos serán al piso o en alto (poste), según la necesidad de cada 

zona,  a ambas caras y mínimo 4 por cada frente de trabajo, el arte de estos rótulos serán 

proporcionados por el departamento de Comunicaciones de manera digital, para que el 

contratista lo imprima. Todo el personal del contratista deberá contar con uniformes acordes 

a la municipalidad, manga larga, color verde (según patrón definido por comunicaciones) y 

con el escudo o logo de la municipalidad, en grande con la leyenda SANTA TECLA  en color 

azul. Los trabajos podrán ser realizado tanto de día, como de noche, incluyendo madrugada, 
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esto será según programación y demanda de tráfico, para estos trabajaos el contratista 

tendrá luminaria para realizar estos trabajos de buena forma, además de todos los 

implementos de seguridad para el personal y los usuarios de la vía, cachelos tipo arnés, 

señales, conos reflectivos, luminarias, banderilleros, etc. En ningún caso se podrá utilizar 

logos de otras instituciones. V) PRECIO DEL CONTRATO: El monto total del presente 

contrato será hasta por la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 399,980.76), IVA incluido; VI) El monto del 

Contrato será pagado al crédito de NOVENTA DÍAS después que Tesorería Municipal emita 

el respectivo QUEDAN, previa presentación en la Unidad de Tesorería Municipal del duplicado 

de las Facturas autorizadas por el Administrador del Contrato. Los pagos serán tramitados 

con la presentación de Facturas de Consumidor Final, a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL 

DE SANTA TECLA, NIT: cero cinco once guion cero uno cero seis once guion cero cero uno 

guion nueve, y acta de recepción firmada y sellada por el Administrador del Contrato, según 

Articulo Setenta y siete del RELACAP. En caso que el pago no se haga en forma oportuna y 

existan saldos en mora se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo OCHENTA Y 

CUATRO inciso tercero de la LACAP. En caso de existir algún tipo de atraso de pagos por 

parte de la municipalidad, la contratada no podrá dejar de abastecer la mezcla para la 

ejecución del proyecto. En todo caso, la Municipalidad no se obliga a cubrir y/o agotar el 

monto total por el que se contrata. VII) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: La fuente de 

financiamiento son FONDOS FODES; VIII) VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de 

vigencia del presente contrato es de SEIS MESES contados a partir de esta fecha. IX) 

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: El plazo para la Ejecución del Proyecto, objeto del 

presente Contrato, será de CIENTO VEINTE DÍAS CALENDARIO, que se contarán a partir 

de la fecha establecida en la correspondiente Orden de Inicio, emitida por el administrador 

del Contrato, y el cual no está sujeto a modificaciones salvo fuerza mayor o caso fortuito, y 

sin perjuicio de que este Contrato entra en vigencia a partir de esta fecha. X) 

PROGRAMAS DE TRABAJO. Deberá someterse, a la aprobación del Supervisor los 

programas de trabajo definitivos  para  la ejecución de  las  obras,  tomando  como  base  

los  programas  de  trabajo  presentados  en  los documentos de oferta. En la preparación 

de los programas definitivos, deberá considerarse los diferentes frentes de trabajo y su 

secuencia, con fechas de inicio y finalización y en caso necesario las etapas intermedias de 

trabajo y las fechas pertinentes. Una vez aprobados por el Supervisor los programas de 

trabajo, la Contratista proveerá todos los medios para cumplirlos. Los cambios en los 

programas sólo podrán ser realizados por la Contratista después de obtener previa 
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aprobación por parte del Supervisor. Este tendrá derecho, en toda oportunidad, de solicitar 

los cambios que considere necesarios en los programas de trabajo para la ejecución eficiente  

y  oportuna  de  las obras. XI)  GARANTIAS: La contratada se obliga a presentar las 

siguientes garantías: A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Para garantizar 

el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones consignadas en este Contrato y 

en los Documentos Contractuales, la contratada estará obligado, a rendir dentro del plazo de 

ocho días hábiles posteriores a la legalización del contrato y a favor de la Municipalidad, 

una garantía de Cumplimiento de Contrato por un valor igual al DIEZ POR CIENTO del monto 

total del Contrato, equivalente a TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO DÓLARES CON CERO OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA; cuya vigencia será por el plazo de CINCO MESES, contado a partir de la 

legalización del presente contrato. Si el plazo del Contrato se prorroga y la nueva fecha de 

vencimiento del mismo cae fuera del período cubierto por la garantía, La contratada estará 

obligada, para que la prórroga surta efecto, a renovar o ampliar la garantía en plazos iguales 

para cubrir la totalidad del nuevo plazo contractual. En todo caso esta Garantía de 

Cumplimiento del Contrato tendrá plena vigencia y validez mientras el Contrato no haya sido 

liquidado y haya sido aceptada la Garantía de Buena Calidad de Bienes. Esta circunstancia 

deberá quedar plenamente establecida en el documento de Garantía de Cumplimiento del 

Contrato emitido por la institución bancaria, aseguradora o afianzadora responsable de la 

emisión del documento. Todo de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP; y B) 

GARANTÍA DE BUENA OBRA. De conformidad al artículo treinta y siete de la LACAP, la 

Contratada deberá presentar en un plazo máximo de ocho días hábiles contados a partir 

de la recepción definitiva de la obra, una GARANTÍA DE BUENA OBRA a favor de la 

Municipalidad, la cual será por una cantidad del DIEZ POR CIENTO del precio total 

contratado equivalente a TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 

DÓLARES CON CERO OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA; y tendrá vigencia durante DOCE MESES, contados a partir de la fecha en que 

sean recibidas en forma definitiva las obras a satisfacción de la Municipalidad, mediante Acta 

de Recepción Final. Esta garantía servirá para respaldar por cualquier falla, desperfecto o 

vicio resultante de la mala calidad de materiales o cualquier circunstancia en el proceso de 

ejecución de la obra, que la Municipalidad le señalare. Se aceptará como garantías: Fianza o 

garantía emitida por Bancos, Aseguradoras o Afianzadoras, con domicilio en El Salvador, 

autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. La Municipalidad, no requerirá la 

entrega de la Garantía de Pagos a Terceros, de parte de la Contratada, en el entendido de 

que será de responsabilidad de la Contratada y sus Subcontratadas, el garantizarse las 
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obligaciones contraídas. La Contratada deberá hacer del conocimiento de sus 

Subcontratadas y/o de sus proveedores, el contenido de esta cláusula, la cual exime de 

responsabilidad a la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, para con éstos. XII) 

RESPONSABILIDAD EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL E 

INDUSTRIAL: La Contratada asumirá exclusivamente todas las responsabilidades que de 

conformidad a las Leyes de la República de El Salvador, le correspondan en materia laboral y 

de seguridad social e industrial, para la ejecución de la obra objeto del presente contrato. La 

Municipalidad no tendrá bajo ninguna circunstancia vinculación ni responsabilidad para con 

ninguno de los diferentes tipos de trabajadores que contratare la Ejecutora. Será obligatorio 

para la contratada proporcionar a sus empleados los equipos y herramientas necesarias para 

la seguridad personal durante la ejecución de los trabajos. Es obligación de la contratada 

señalizar y delimitar de manera claramente visible, las áreas de trabajo para prevenir 

accidentes y daños personales o materiales. Siempre que el área de trabajo presente 

peligro, se usaran avisos, barreras de seguridad, etc. Las máquinas, aparatos e instalaciones 

provisionales que funcionen durante la ejecución de la obra, deberán satisfacer las medidas 

de seguridad a que estén sometidas. La contratada deberá mantener un botiquín medico de 

emergencia para primeros auxilios. No se permitirá que el personal tome sus alimentos en 

cualquier parte dentro de las instalaciones, por lo que se le asignara un lugar específico. El 

mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las áreas de trabajo, 

eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de materia, es responsabilidad de 

la contratada. XIII) VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: Si después de practicada la 

liquidación de comprobase la existencia de vicios ocultos se ejercerán las acciones judiciales 

que correspondan, la Contratada, deberá responder por los Vicios Ocultos de la Obra, cuya 

acción prescribirá a los veinte años, de conformidad a lo dispuesto en el artículo dos mil 

doscientos cincuenta y cuatro del Código Civil. XIV) CESION: Queda absolutamente 

prohibido al contratado traspasar o ceder a cualquier título los derechos y obligaciones que 

emanen del presente Contrato. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a la 

terminación del mismo, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento 

de Contrato. XV) INCUMPLIMIENTO: Se calificará como de incumplimiento si la 

contratada no cumpliere con las entregas del suministro solicitado por La Municipalidad 

dentro de los tiempos acordados y respecto a la calidad presentada, los cuales estarán de 

acuerdo a las bases de Licitación y a la oferta presentada por la contratada. XVI) 

CONFIDENCIALIDAD: La contratada se compromete a guardar la confidencialidad de toda 

información revelada por la contratante, independientemente del medio empleado para 

transmitirla, ya sea en forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha 
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información a terceras personas, salvo que la contratante lo autorice en forma escrita. La 

contratada se compromete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea 

estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y manejar la reserva de la 

misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada por 

la contratante se mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin. 

XVII) SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte de la contratada ésta 

expresamente manifiesta que se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP, ya sea 

imposición de multa por mora regulada en los artículos ochenta y cinco y ciento sesenta 

LACAP, inhabilitación o extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por la 

contratante, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. XVIII) 

TERMINACIÓN BILATERAL: Las partes contratantes podrán, de conformidad al artículo 

Noventa y Cinco de la LACAP, dar por terminado bilateralmente la relación jurídica que 

emana del presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y 

otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de 

notificada tal resolución. XIX) EXTINCION DEL CONTRATO: El presente Contrato podrá 

extinguirse por: a) Las causales de caducidad establecidas en los literales a) y b) del artículo 

Noventa y Cuatro de la LACAP; b) Por mutuo acuerdo de las partes contratantes; c) Por 

revocación; y d) Por las demás causas establecidas en el presente contrato. XX) PLAZO 

PARA EFECTUAR RECLAMOS: Hecha la recepción formal del suministro. La Municipalidad 

tendrá un plazo de noventa días hábiles como máximo para efectuar cualquier reclamo 

respecto a inconformidad sobre la calidad del suministro prestado. Confirmado lo anterior 

por la contratada, La Municipalidad exigirá nuevamente la calidad requerida y devolverá el 

producto cuestionado. XXI) ORDENES DE CAMBIO Y MOFICACIONES: El presente 

contrato podrá ser modificado o ampliado en sus plazos y vigencia antes del vencimiento de 

su plazo, de conformidad a lo establecido en los artículos OCHENTA Y TRES A y B de la 

LACAP; debiendo emitir la contratante la correspondiente resolución y acuerdo de 

modificación, debiendo la contratada en caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos 

y montos de las Garantías que correspondan y formarán parte integral de este contrato. La 

contratada es única y directamente responsable ante la Municipalidad, en la calidad, tiempo 

y costo de la ejecución de la Obra y de todos los componente de dicho proyecto; y en el 

caso que deban ejecutarse obras en aumento o disminución de las obras programadas en el 

cuadro de precios propuesto, se emitirá la respectiva Orden de Cambio, previa certificación 

de la supervisión y debidamente autorizadas por las autoridades de la Municipalidad. Así 

mismo las partes podrán modificar cualquier otra condición establecida en el presente 

contrato, emitiendo la correspondiente resolución modificativa siempre y cuando convenga a 
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los intereses de la Municipalidad. XXII) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En esta 

denominación se comprenden los documentos siguientes: a) Las bases de Licitación; b) 

Adendas, si las hubiere; c) Oferta; d) Aclaraciones a la oferta, si las hubiere; e) Acuerdo de 

Adjudicación tal y como consta en la Certificación del Acuerdo de Concejo Municipal número 

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS, tomado de Sesión extraordinaria, celebrada con 

fecha trece de diciembre del año dos mil diecisiete, extendida por el secretario municipal, en 

el que consta la adjudicación del presente contrato a la sociedad TOBAR, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, hasta por un monto de TRESCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE 

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 399,980.76), IVA incluido; f) 

Resoluciones modificativas, si las hubiere; g) Las Garantías; y h) Otros documentos que 

emanen del presente Contrato. En caso de controversia entre estos documentos, se 

interpretaran en forma conjunta; XXIII) INTERPRETACION DEL CONTRATO: La 

contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la 

Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los 

Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los 

intereses de la Municipalidad de Santa Tecla con respecto a la prestación objeto del presente 

instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto 

considere convenientes. La contratada expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar 

estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la contratante. XXIV) CASO 

FORTUITO Y FUERZA MAYOR: De acuerdo al artículo ochenta y seis de la LACAP, Si el 

retraso de la contratada se debiera a causa no imputable al mismo debidamente 

comprobada, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al 

tiempo perdido, y el mero retraso no dará derecho al contratado a reclamar una 

compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo 

contractual pactado para la entrega correspondiente. Se considerarán actos constitutivos de 

caso fortuito o fuerza mayor, aquellos eventos imprevistos que escapan al control razonable 

o que no son posibles resistirlos de una de las partes, como es el caso de: Desastres 

naturales, Huelgas, Insurrecciones, Incendios, Guerras, Disturbios, Operativos Militares o 

Policiales, Rayos, Explosiones, Terremotos, Inundaciones u otras que sean causados por la 

naturaleza  o por el hecho del hombre. XXV) RESOLUCION DE CONFLICTOS: Para 

resolver cualquier conflicto de interés que surja entre las partes, en relación al presente 

Contrato, éstas se obligan a lo siguiente: A someter su diferendo a consulta entre la 

Administración de La Municipalidad y la Dirección o Gerencia encargada; agotada la vía 

anterior, someter el conflicto a trato directo del Alcalde Municipal de Santa Tecla, 
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Departamento de  La Libertad. Si no se alcanza acuerdo alguno por la vía anterior, se 

someterá a Arbitraje de Derecho, cuyo Tribunal se integrará por tres Árbitros, de la siguiente 

manera: uno designado por cada uno de las partes dentro de los treinta días continuos a la 

fecha en que una de ellas notifique por escrito a la otra su decisión de someter a arbitraje la 

controversia, y el tercero quien actuará como Presidente de dicho Tribunal, será designado 

de común acuerdo por los dos primeros árbitros. Si una de las partes no nombrase su 

Arbitro dentro del plazo mencionado o si los nombrados no se pusieren de acuerdo en el 

nombramiento del tercero, la designación la efectuará el Juez de lo Civil del Distrito Judicial 

correspondiente al domicilio de la Municipalidad. Ninguna persona que tenga interés 

personal en el objeto de la controversia, podrá actuar en el Tribunal de Arbitraje. Las 

resoluciones del Tribunal se someterán por mayoría simple y no admitirán recurso alguno. 

Los gastos de arbitraje serán cubiertos por partes iguales entre los contratantes. XXVI) 

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 

Ochenta y Dos BIS, el Administrador de Contrato, será el Ingeniero Eduardo Alexander 

Martell Umaña, Jefe del Departamento de Mantenimiento Vial, o quien lo sustituya en 

el cargo por cualquier circunstancia, quien tendrá las responsabilidades siguientes: a) 

Verificar el cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato; b) Elaborar 

oportunamente los informes de entrega del presente contrato e informar de ello tanto a la 

UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos, es decir la Unidad de Tesorería 

Municipal; c) Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al Titular para 

iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones al contratado por el incumplimiento de 

sus obligaciones consignadas en el presente instrumento; d) Conformar y mantener 

actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del presente contrato, de tal 

manera que esté conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las 

acciones necesarias realizadas desde que entre en vigencia el presente instrumento hasta su 

correspondiente liquidación; e) Elaborar y suscribir conjuntamente con La contratada, las 

actas de recepción total o parcial de la contratación de los suministro relacionados en el 

presente instrumento; f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles 

posteriores a la recepción del suministro contratados, en cuyos contratos no existan 

incumplimientos, el acta respectiva a  fin de que ésta proceda a devolver a La contratada la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato respectiva; g) Gestionar ante la UACI las 

modificaciones al presente contrato, una vez identificada tal necesidad; h) Gestionar los 

reclamos al contratado relacionados con fallas o desperfectos en el suministro contratado, 

durante el período de vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, e informar a la 

UACI de los incumplimiento en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como 
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informar a la UACI sobre el vencimiento de la misma para que esta proceda a su devolución 

en un período no mayor de ocho días hábiles; en relación a todos los aspectos y/o decisiones 

técnicas que apliquen en la ejecución de la Obra; consistiendo sus funciones como 

Administrador del Contrato, en las siguientes: a) Representar a la Contratante en la 

Ejecución de la Obra; b) Firmar las Actas de Recepción; c) Coordinar la reuniones de 

carácter general con la Contratada y el Supervisor; d) Llevar el control Físico- Financiero del 

Proyecto; e) autorizar las estimaciones de Avance de la Obra, previo el Visto Bueno de la 

supervisión, en un plazo no mayor de siete días hábiles, a partir de la entrega por parte de 

la Contratada, de dichas estimaciones; f) Colaborar con la Contratada, para el buen 

desarrollo de la Obra; g) Ejercer cualquier otra función que le corresponda de acuerdo al 

contrato y demás documentos Contractuales; h) Coordinar la Auditoria Técnica de toda la 

maquinaria, equipos, materiales, piezas y demás suministros de la Obra; i) Será la 

representante de la Contratante ante la Contratada durante la construcción hasta que se 

curse el último pago. La Contratante impartirá instrucciones a la Contratada por intermedio 

del Administrador. El administrador tendrá facultades para actuar en nombre de la 

Contratante sólo en la medida en que se haya previsto en los Documentos del Contrato y en 

la forma en que puedan ser enmendados por escrito conforme con el Contrato. Los deberes, 

las responsabilidades y las limitaciones de las atribuciones del administrador en su condición 

de representante de la Contratante durante la construcción, según se estipula en el 

Contrato, no se modificarán ni ampliarán sin el consentimiento por escrito de la Contratante 

y la Contratada, j) El administrador visitará el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada 

a cada etapa de construcción para mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la 

calidad de la Obra, así como para determinar en general si la Obra está avanzando conforme 

a los Documentos del Contrato. Sobre la base de sus observaciones en el terreno, en su 

carácter de Administrador, mantendrá informado a la Contratante acerca de la marcha de 

los trabajos en la Obra, k) El administrador no asumirá responsabilidad alguna por los 

medios, métodos, técnicas, secuencias o procedimientos de construcción, ni tendrá control o 

cargo en relación con éstos ni con las precauciones o programas de seguridad relacionados 

con la Obra o las Obras Temporales. El administrador no tendrá responsabilidad alguna por 

las actuaciones u omisiones de la Contratada o de los subcontratistas o de cualesquiera de 

sus agentes o empleados u otras personas que presten servicios para la Obra (incluida la 

ejecución de la Obra en forma distinta a la estipulada en el Contrato), ni tendrá control o 

cargo a ese respecto, a menos que esas actuaciones u omisiones se deban a que el 

administrador no ha desempeñado sus funciones conforme al Contrato suscrito entre la 

Contratante y la contratada, l) El administrador tendrá acceso en todo momento a la Obra 
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dondequiera que ésta se encuentre y esté en preparación o en marcha. La Contratada 

brindará facilidades para dicho acceso de manera que el administrador pueda desempeñar 

sus funciones conforme al Contrato, m) Sobre la base de las observaciones del 

administrador y de una evaluación de los documentos presentados por la Contratada junto 

con las facturas, el administrador determinará las sumas adeudadas a la Contratada y 

emitirá los correspondientes certificados de pago, n) El administrador examinará y aprobará 

o adoptará otras medidas apropiadas respecto de los documentos que presente la 

Contratada, como planos ejecutados en obra, datos de productos y muestras, pero 

solamente para comprobar que concuerden con el concepto de diseño de la Obra y con las 

disposiciones de los Documentos del Contrato. Dichas medidas deberán adoptarse con la 

debida prontitud para no causar demoras. El hecho de que el administrador apruebe un ítem 

concreto no será indicio de que aprueba el conjunto del cual dicho ítem forma parte, ñ) El 

administrador interpretará los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y 

juzgará si la Contratada cumple con los mismos. Toda interpretación u orden por parte del 

administrador habrá de ser compatible con la intención de los Documentos del Contrato y la 

hará por escrito o en forma de planos. Cualquiera de las partes podrá solicitar al 

administrador por escrito que haga interpretaciones de dicha índole. El administrador hará la 

interpretación que sea necesaria para la ejecución adecuada de la Obra con razonable 

prontitud y conforme al límite de tiempo acordado. Cualquier reclamo o conflicto que se 

derive de la interpretación de los Documentos del Contrato por el administrador o en 

relación a la ejecución o a la marcha de los trabajos de la Obra será resuelta en reuniones 

con la Supervisión, Contratada y Municipalidad por medio del administrador, o) A menos que 

en el Contrato se disponga de otro modo, el administrador no tendrá facultades para eximir 

a la Contratada de ninguna de las obligaciones que ha contraído en virtud del Contrato ni 

para ordenar trabajo alguno que conlleve a demoras en la terminación de la Obra o para 

realizar algún pago adicional a la Contratada por el Contratante ni para realizar modificación 

alguna de la Obra, p) En caso de que la Administrador cese en sus funciones, la Contratante 

nombrará a otro profesional competente para que desempeñe las funciones del 

administrador, q) El administrador tendrá facultades para rechazar un trabajo que no esté 

en conformidad con los Documentos del Contrato. Siempre que, este avalado por la 

supervisión de la obra y a su juicio, lo estime necesario o conveniente para la 

implementación de la intención de los Documentos del Contrato, el administrador tendrá 

facultades para solicitar una inspección especial o análisis del trabajo, se encuentre el 

mismo ya elaborado, instalado, terminado o no. No obstante, ni las facultades del 

administrador para actuar, ni cualquier decisión razonable que adopte de buena fe sea para 
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ejercer su autoridad o no, dará origen a deber o responsabilidad alguna de la Administrador 

con la Contratada, cualquier subcontratista, cualesquiera de sus agentes o empleados o 

cualquiera otra persona que preste servicios para la Obra, r) El administrador realizará 

inspecciones para determinar las fechas de Terminación de la Parte Sustancial y de la 

Terminación Definitiva, recibirá y remitirá a la Contratante para su examen las garantías por 

escrito y los documentos conexos estipulados en el Contrato que la Contratada haya reunido 

y emitirá, de conformidad con el Contrato, el certificado de pago final si se cumplen 

conforme al Contrato. Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, el 

Reglamento de la LACAP, y el presente contrato. XXVII) CLAUSULA ESPECIAL: De 

conformidad al instructivo UNAC N° CERO DOS-DOS MIL QUINCE “Normas para la 

Incorporación de Criterios Sostenibles de Responsabilidad Social para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil en las Compras Públicas”, CUATRO. DOS. DOS., Clausula 

para los instructivos de contratación: “En caso se comprobare por la Dirección General de 

Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte 

de la contratada a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona 

adolescente trabajadora; se iniciara el proceso que dispone el artículo ciento sesenta de la 

LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, 

o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el artículo 

ciento cincuenta y ocho romano V) literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos 

falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el 

incumplimiento por la referida dirección, si durante el trámite de re inspección se determina 

que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remite a 

procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para 

conocer la resolución final. XXVIII) JURISDICCIÓN: La contratada se somete en todo a 

las leyes y reglamentos vigentes en la República de El Salvador. Para el caso de acción 

judicial, las partes señalamos como domicilio especial el de esta ciudad a cuyos tribunales 

nos sometemos. En caso de embargo de bienes, el depositario será nombrado por la 

Municipalidad, a quien la contratada, releva de la obligación de rendir fianza. XXIX) 

NOTIFICACIONES: Las notificaciones a las partes deberán hacerse por escrito y tendrán 

efecto a partir de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: La 

Municipalidad en Primera Calle Poniente y Segunda Avenida Norte, número DOS-TRES, 

Santa Tecla; y La Contratada, Residencial San Rafael, avenida San Andres y senda “B”, 

POLIGONO “Ñ”, casa número SIETE, Santa Tecla, La Libertad. Las partes pueden cambiar 

dirección, quedando en este caso, cada una de ellas, obligadas a notificarlo a la otra 

mientras tanto las presentes direcciones de notificación serán válidas para los efectos 
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legales. Así nos expresamos y reconocemos como nuestras las firmas que calzan al pie de 

este instrumento, por haberlas puesto de nuestros puños y letras, asimismo reconocemos 

como propias todas las condiciones y conceptos vertidos en el mismo, quienes enterados y 

conscientes de los términos y efectos legales del presente Contrato, por convenir así a los 

intereses de nuestras representadas, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en 

dos originales de igual valor y contenido, en la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad, veintidós de diciembre del año dos mil diecisiete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las once horas y cuarenta y 

cinco minutos del día veintidós de diciembre del año dos mil diecisiete. Ante mí, SILVIA 

LISSET VASQUEZ GOMEZ, Notario, del domicilio de San Marcos, Comparecen los Señores: 

los señores: ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA, de cuarenta y nueve años de 

edad, Licenciado en Tecnología Agroindustrial, del domicilio de Santa Tecla, Departamento 

de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad 

Número: cero cero cuatro siete cuatro cero siete cero-nueve, con Número de Identificación 

Tributaria cero seis uno cuatro-uno dos cero dos seis ocho-uno cero cinco-cinco; actuando 

en nombre y representación en su carácter de Alcalde Municipal de La Municipalidad de 

Santa Tecla, Departamento de La Libertad, Institución de Derecho Público, con Número de 

Identificación Tributaria cero quinientos once-cero diez mil seiscientos once-cero cero uno-

nueve; de cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) 

Credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral, con fecha catorce de abril de dos mil 

quince, en la que consta que el Licenciado Roberto José d’Aubuisson Munguía, fue electo 

Alcalde del Concejo Municipal de Santa Tecla, para el período constitucional que inició el uno 

de mayo del año dos mil quince y que finalizará el treinta de abril de dos mil dieciocho; a 

quien en adelante se le denominará indistintamente: “LA CONTRATANTE”, o “LA 
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MUNICIPALIDAD”; y por otra parte el señor JUAN CARLOS DERAS TOBAR, de cuarenta 

y cuatro años de edad, comerciante, del domicilio de Colon, Departamento de La Libertad, a 

quien hoy conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero 

dos cuatro ocho cuatro cero ocho cinco-cuatro, con Número de Identificación Tributaria cero 

cuatro dos uno-uno cero cero cinco siete tres-uno cero uno-siete; actuando en nombre y 

Representación en su calidad de Administrador Único Propietario de la Sociedad “TOBAR, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que se puede abreviar “TOBAR, S.A. 

DE C.V.”, del domicilio de la ciudad Santa Tecla y departamento de La Libertad, con Número 

de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-uno seis cero uno cero tres-uno cero dos-

uno; de cuya personería Doy Fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) 

Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad TOBAR, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar “TOBAR, S.A. DE C.V., otorgada en la Ciudad 

y departamento de San Salvador, a las trece horas del día dieciséis de Enero dos mil tres, 

ante los oficios del notario Andrés Rodríguez Celis, en la cual consta la existencia legal de la 

sociedad, que su naturaleza, denominación y domicilio son los que se han expresado, que su 

plazo es por tiempo indeterminado, que la administración de la sociedad está confiada a un 

Administrador Único Propietario y a su respectivo suplente, quienes duraran en sus 

funciones un periodo de CINCO AÑOS; la cual está debidamente inscrita bajo el número 

TREINTA Y UNO, del Libro UN MIL SETENCIENTOS SETENTA Y TRES, del Departamento de 

Documentos Mercantiles que lleva el Registro de Comercio, con fecha veinticuatro de Enero 

del dos mil tres; b) Testimonio de Escritura Pública de Modificación al Pacto de la referida 

sociedad, otorgada en la ciudad de Santa Tecla,  a las ocho horas con treinta minutos del día 

quince de enero del año dos mil trece, ante los oficios del Notario Maria Petrona Pineda de 

Mena, debidamente inscrita el día veinticinco de febrero de dos mil trece, bajo el número 

CINCUENTA Y TRES del Libro TRES MIL SESENTA Y DOS del Departamento de Documentos 

Mercantiles que lleva el Registro de Comercio, en la cual consta que se modificó la cláusula 

IV) aumento el capital mínimo de la sociedad a DOCE MIL DOLARES; clausula V) Capital 

social y su régimen, romano II, y clausula XXI) Administración de la sociedad, la cual 

duraran en sus funciones SIETE AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro de Comercio. Consta dentro de la referida escritura de modificación que se eligió 

como Administrador Único Propietario al señor Juan Carlos Deras Tobar, y como 

Administrador Único Suplente a la señora María Isabel Tobar Deras, para el período de 

SIETE AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción, es decir a partir del día veinticinco 

de febrero de dos mil trece, venciendo en consecuencia el día veinticinco de febrero del año 

dos mil veinte; por lo que el compareciente está facultado para otorgar contratos como el 
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presente; quien en adelante se le denominará “LA CONTRATADA”; y en el carácter en que 

comparecen ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas que calza el documento que 

antecede, por haberlas puesto de su puño y letra, asimismo reconocen como propios todas 

las condiciones y conceptos vertidos en el mismo, y el cual contiene un CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA, surgido de la LICITACION PUBLICA LP-TREINTA Y NUEVE/DOS MIL 

DIECISIETE, para ejecutar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 

MUNICIPAL”; la cantidades a pagar a la contratada se determinarán de acuerdo al valor 

ofertado de los metros cuadrados que se utilicen para el bacheo y recarpeteo de vías 

vehiculares en todo el Municipio, el cual fue adjudicado de conformidad a la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará 

LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP, y se regirá bajo las 

siguientes cláusulas: I) OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es 

realizar la contratación para la ejecución del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA 

RED VIAL MUNICIPAL”, y ejecutarlo con los más altos estándares de calidad dentro del 

costo, plazo de ejecución y demás términos establecidos en el correspondiente Contrato de 

Ejecución de Obra, con el mínimo perjuicio a las personas, la propiedad y el medio 

ambiente. Los Servicios están dirigidos a alcanzar una ejecución integral de las obras a 

realizarse conforme a los documentos de los Expedientes Técnicos de la obra, el Contrato 

suscrito con el Contratante, dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia y 

la normativa relativa a los procedimientos de licitación a la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). II) ALCANCES DEL CONTRATO: La 

ejecución del presente proyecto consiste en reparar y mejorar la superficie de rodamiento de 

la carpeta asfáltica en las vías urbanas de Santa Tecla, esto ayudará a mejorar la circulación 

vial, evitar accidentes y ahorrar costos de reparación de vehículos por deterioro con el fin de 

mantener la transitabilidad vehicular en áreas rurales y urbanas, para los residentes de 

Santa Tecla. La Contratada se compromete y obliga a realizar los alcances y especificaciones 

Técnicas establecidas en las Bases de Licitación, en la Oferta Técnica y en el presente 

contrato: a) La contratada suministrara: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 

METROS CUADRADOS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, ESPESOR VARIABLE DE 

CINCO PUNTO CERO CENTIMETROS (5.0 cms), a un precio unitario de DIECINUEVE 

DOLARES CON SETENTAY DOS CENTAVOS DE DÓLAR ($19.72), IVA incluido; b) La mezcla 

asfáltica en caliente, será entregada de acuerdo a las especificaciones Técnicas establecidas 

en las Bases de Licitación y en la Oferta Técnica presentada. La contratada cuenta con la 

capacidad de solventar integralmente las necesidades de la mezcla asfáltica en caliente para 

la ejecución del proyecto. III) PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD. 1. La municipalidad 
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estará en el derecho de solicitar pruebas por control de calidad en la mezcla asfáltica en 

caliente y emulsión asfáltica, la municipalidad realizará una  prueba  al  mes (aleatoria) 

tanto de la mezcla como de la emulsión en laboratorios de terceros, estas pruebas serán: 

Emulsión: Residuo por evaporación, Mezcla: Definición de granulometría. Estas pruebas 

serán pagadas por la contratada. La municipalidad presentará la opción de un laboratorio 

con alta experiencia y conocida trayectoria. 2. Para la mezcla asfáltica en caliente se 

solicitara pruebas de calidad por el método Marshall, AASHTO T-245; además ensayo 

granulométrico por lavado de agregados (AASHTO T 30, ASTM D 5444), 3. Para los ensayos 

de calidad para la emulsión asfáltica se solicitará como mínimo el ensayo de % de residuo 

por evaporación ASTM D 6934, 4. Los lugares donde se entregará el suministro serán 

definidos por el Administrador de Contrato a través del departamento de Mantenimiento 

Vial; el proveedor deberá establecer contactos permanentes a través del administrador de 

contrato, el suministro incluye transporte y serán en cualquier parte del municipio de Santa 

Tecla señalado en dicha programación. Dichos trabajos podrán ser realizados en horarios 

nocturnos y fin de semana, según requerimiento. 5. El inicio de trabajo será desde las 8:00 

am, hasta las 4:00 pm, dicho horario será justificado por la contratista, de ser necesario 

extenderse será según programación de ella. 6. La temperatura de suministro de mezcla 

asfáltica en caliente en plaza, no debe ser menor de 110°c. 7. La contratada pondrá a 

disposición de la  Municipalidad la maquinaria (tren pavimentador) cuando el Administrador 

de Contrato lo solicite debido a que en cierta zona se realice recarpeteo. 8. Toda certificación 

de calidad solicitada debe de entregarse a nombre de la municipalidad y por las cantidades 

suministradas en el día de su requerimiento, no se permitirán certificaciones del producto 

con más de doce horas de despacho, ni con cantidades diferentes a las suministradas. 9. Así 

mismo la contratada será la responsable de las respectivas identificaciones de las unidades 

con los logos de la Municipalidad, los cuales deberán tener las medidas siguientes: SETENTA 

Y CINCO centímetros de largo y CUARENTA centímetros de ancho y se instalaran en las 

puertas laterales de cada equipo, con el logo indicado en las bases de licitación. IV) 

CONDICIONES: a) La naturaleza del suministro será con base a necesidades puntuales o 

de contingencia hasta agotar el monto o el plazo, reservándose la municipalidad el derecho a 

consumir el monto total del contrato; sin embargo podrá prorrogarse o ampliarse el contrato 

según lo permita la LACAP, previo consentimiento de las partes, b) La solicitud de orden de 

pedido se hará a la contratada a través del administrador del contrato, quien enviara copia 

de la orden de pedido, acta de recepción y factura a UACI para el expediente, c) La 

recepción de los suministros se hará de acuerdo al cronograma de actividades del 

departamento ejecutor de los trabajos, en este caso será el departamento de Mantenimiento 
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Vial. Por lo que, en cada orden de pedido se anexará el listado de calles y avenidas de las 

colonias a intervenir, la cantidad de mezcla asfáltica en caliente a requerir en toneladas y los 

días de aplicación para la recepción. d) La Contratada deberá garantizar que el suministro 

contratado conserve sus características de calidad desde su salida en planta hasta su 

colocación y tiempo normal de vida útil en el lugar indicado por la Municipalidad por medio 

del Administrador de Contrato. EQUIPO A UTILIZAR.  La contratada deberá contar, como 

propio o alquiler, la siguiente maquinaria: Minicargador frontal, Rodo vibratorio liso de 1.5 

Toneladas, tándem, Camión de volteo  para el traslado de equipo y mezcla asfáltica, 

Luminarias de trabajos de carretera, Fresadora de pavimentos asfalticos, Señalización 

vertical de hombres trabajando, según normativa SIECA. Si el equipo no es propio deberá 

presentar respaldo de acuerdo de alquiler de equipo. Se solicitara que la empresa tenga más 

de un frente de trabajo, por lo que se debe considerar, como mínimo, dos grupos de   

trabajo. PREPARATORIA. Previo a la intervención el contratista presentara una 

preparatoria de las acciones a desarrollar, se debe considerar que estos trabajos pueden ser 

realizado de día o de noche, según la exigencia de los trabajos y los volúmenes de tráfico de 

la zona a intervenir. La preparatoria tendrá, como mínimo: Área a intervenir, Equipo utilizar, 

Personal a intervenir, Propuesta de señalización vial, Propuesta de manejo de tráfico, de 

necesitarse. Los lugares a intervenir será definidos por la Unidad de Mantenimiento vial de la 

Alcaldía de Santa Tecla, se hará un reconocimiento una semana anterior, para que el 

contratista presente la preparatoria de los trabos de la semana de intervención. 

RECEPCIÓN DE OBRA. Se identificará las vías a intervenir y los baches a trabajar, luego de 

nivelar y conformar la zona de trabajo, con el equipo adecuado,  se procederá a medir la 

profundidad de este (baches) y el resultante de este (profundidad) será el volumen del 

bacheo ya después de compacto. Para cada uno de las áreas a trabajar, una semana antes 

de la intervención, se hará inspección de campo con personal de la Unidad de Mantenimiento 

Vial para identificar las vías a trabajar y los baches a conformar. EJECUCIÓN. Deberá 

efectuarse la reparación de los baches existentes en la superficie de rodamiento actual, 

procediéndose de la siguiente manera: En los lugares que indique la Inspección de Obra, se 

procederá a demoler y extraer el material deteriorado existente, profundizándose la 

excavación tanto como sea necesario para lograr una superficie de asiento que a juicio de la 

Inspección se encuentre en buen estado y permita la colocación de la/s capa/s de material 

para bacheo. Siempre se deberá cuidar que la excavación presente forma de recuadro, 

tratando de dejar estos bordes a 90ª (en planta) y bordes verticales, dicho trabajo se 

realizara de manera mecánica, con fresadora. El llenado y compactación deberán realizarse 

en el mismo día de la apertura del bache, salvo en aquellos casos en que la Inspección, 
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debido a la humedad de la base, aconseje su oreado. Se transporta la mezcla al tramo  a 

una temperatura de 110°c a 120°c. Antes de colocar la mezcla. A una temperatura mayor a 

70°c se termina la compactación con un rodillo liso, tipo vibratorio, tándem de 1.5  ton 

(como mínimo) en unas seis veces como mínimo de pasadas garantizando un grado de 

compactación  del 95%. Se debe contar con registro de procedencia de la mezcla y la 

emulsión asfáltica, La cual debe agregarse a los reportes semanales de intervención. Para la 

aplicación  de la emulsión, esta será de manera previa a la aplicación de la mezcla asfáltica 

en caliente, se aplicara de manera manual al bache, ya conformado, y de manera uniforme, 

sin dejar ningún espacio en el área a trabajar, así también se cubrirá los bordes del agujero 

conformado. SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  Y UNIFORMES DE PERSONAL. 

Se deberá contar con señalización de “Trabajos en la vía” según normativa SIECA, aparte 

debe poner un rotulo alusivo a Trabajos de la Alcaldía de Santa Tecla, los cuales serán, no 

menos, de 1.5 x 1.0, mts, estos serán al piso o en alto (poste), según la necesidad de cada 

zona,  a ambas caras y mínimo 4 por cada frente de trabajo, el arte de estos rótulos serán 

proporcionados por el departamento de Comunicaciones de manera digital, para que el 

contratista lo imprima. Todo el personal del contratista deberá contar con uniformes acordes 

a la municipalidad, manga larga, color verde (según patrón definido por comunicaciones) y 

con el escudo o logo de la municipalidad, en grande con la leyenda SANTA TECLA  en color 

azul. Los trabajos podrán ser realizado tanto de día, como de noche, incluyendo madrugada, 

esto será según programación y demanda de tráfico, para estos trabajaos el contratista 

tendrá luminaria para realizar estos trabajos de buena forma, además de todos los 

implementos de seguridad para el personal y los usuarios de la vía, cachelos tipo arnés, 

señales, conos reflectivos, luminarias, banderilleros, etc. En ningún caso se podrá utilizar 

logos de otras instituciones. V) PRECIO DEL CONTRATO: El monto total del presente 

contrato será hasta por la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 399,980.76), IVA incluido; VI) El monto del 

Contrato será pagado al crédito de NOVENTA DÍAS después que Tesorería Municipal emita 

el respectivo QUEDAN, previa presentación en la Unidad de Tesorería Municipal del duplicado 

de las Facturas autorizadas por el Administrador del Contrato. Los pagos serán tramitados 

con la presentación de Facturas de Consumidor Final, a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL 

DE SANTA TECLA, NIT: cero cinco once guion cero uno cero seis once guion cero cero uno 

guion nueve, y acta de recepción firmada y sellada por el Administrador del Contrato, según 

Articulo Setenta y siete del RELACAP. En caso que el pago no se haga en forma oportuna y 

existan saldos en mora se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo OCHENTA Y 
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CUATRO inciso tercero de la LACAP. En caso de existir algún tipo de atraso de pagos por 

parte de la municipalidad, la contratada no podrá dejar de abastecer la mezcla para la 

ejecución del proyecto. En todo caso, la Municipalidad no se obliga a cubrir y/o agotar el 

monto total por el que se contrata. VII) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: La fuente de 

financiamiento son FONDOS FODES; VIII) VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de 

vigencia del presente contrato es de SEIS MESES contados a partir de esta fecha.  IX) 

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: El plazo para la Ejecución del Proyecto, objeto del 

presente Contrato, será de CIENTO VEINTE DÍAS CALENDARIO, que se contarán a partir 

de la fecha establecida en la correspondiente Orden de Inicio, emitida por el administrador 

del Contrato, y el cual no está sujeto a modificaciones salvo fuerza mayor o caso fortuito, y 

sin perjuicio de que este Contrato entra en vigencia a partir de esta fecha. X) 

PROGRAMAS DE TRABAJO. Deberá someterse, a la aprobación del Supervisor los 

programas de trabajo definitivos  para  la ejecución de  las  obras,  tomando  como  base  

los  programas  de  trabajo  presentados  en  los documentos de oferta. En la preparación 

de los programas definitivos, deberá considerarse los diferentes frentes de trabajo y su 

secuencia, con fechas de inicio y finalización y en caso necesario las etapas intermedias de 

trabajo y las fechas pertinentes. Una vez aprobados por el Supervisor los programas de 

trabajo, la Contratista proveerá todos los medios para cumplirlos. Los cambios en los 

programas sólo podrán ser realizados por la Contratista después de obtener previa 

aprobación por parte del Supervisor. Este tendrá derecho, en toda oportunidad, de solicitar 

los cambios que considere necesarios en los programas de trabajo para la ejecución eficiente  

y  oportuna  de  las obras. XI)  GARANTIAS: La contratada se obliga a presentar las 

siguientes garantías: A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Para garantizar 

el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones consignadas en este Contrato y 

en los Documentos Contractuales, la contratada estará obligado, a rendir dentro del plazo de 

ocho días hábiles posteriores a la legalización del contrato y a favor de la Municipalidad, 

una garantía de Cumplimiento de Contrato por un valor igual al DIEZ POR CIENTO del monto 

total del Contrato, equivalente a TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO DÓLARES CON CERO OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA; cuya vigencia será por el plazo de CINCO MESES, contado a partir de la 

legalización del presente contrato. Si el plazo del Contrato se prorroga y la nueva fecha de 

vencimiento del mismo cae fuera del período cubierto por la garantía, La contratada estará 

obligada, para que la prórroga surta efecto, a renovar o ampliar la garantía en plazos iguales 

para cubrir la totalidad del nuevo plazo contractual. En todo caso esta Garantía de 

Cumplimiento del Contrato tendrá plena vigencia y validez mientras el Contrato no haya sido 
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liquidado y haya sido aceptada la Garantía de Buena Calidad de Bienes. Esta circunstancia 

deberá quedar plenamente establecida en el documento de Garantía de Cumplimiento del 

Contrato emitido por la institución bancaria, aseguradora o afianzadora responsable de la 

emisión del documento. Todo de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP; y B) 

GARANTÍA DE BUENA OBRA. De conformidad al artículo treinta y siete de la LACAP, la 

Contratada deberá presentar en un plazo máximo de ocho días hábiles contados a partir 

de la recepción definitiva de la obra, una GARANTÍA DE BUENA OBRA a favor de la 

Municipalidad, la cual será por una cantidad del DIEZ POR CIENTO del precio total 

contratado equivalente a TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 

DÓLARES CON CERO OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA; y tendrá vigencia durante DOCE MESES, contados a partir de la fecha en que 

sean recibidas en forma definitiva las obras a satisfacción de la Municipalidad, mediante Acta 

de Recepción Final. Esta garantía servirá para respaldar por cualquier falla, desperfecto o 

vicio resultante de la mala calidad de materiales o cualquier circunstancia en el proceso de 

ejecución de la obra, que la Municipalidad le señalare. Se aceptará como garantías: Fianza o 

garantía emitida por Bancos, Aseguradoras o Afianzadoras, con domicilio en El Salvador, 

autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. La Municipalidad, no requerirá la 

entrega de la Garantía de Pagos a Terceros, de parte de la Contratada, en el entendido de 

que será de responsabilidad de la Contratada y sus Subcontratadas, el garantizarse las 

obligaciones contraídas. La Contratada deberá hacer del conocimiento de sus 

Subcontratadas y/o de sus proveedores, el contenido de esta cláusula, la cual exime de 

responsabilidad a la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, para con éstos. XII) 

RESPONSABILIDAD EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL E 

INDUSTRIAL: La Contratada asumirá exclusivamente todas las responsabilidades que de 

conformidad a las Leyes de la República de El Salvador, le correspondan en materia laboral y 

de seguridad social e industrial, para la ejecución de la obra objeto del presente contrato. La 

Municipalidad no tendrá bajo ninguna circunstancia vinculación ni responsabilidad para con 

ninguno de los diferentes tipos de trabajadores que contratare la Ejecutora. Será obligatorio 

para la contratada proporcionar a sus empleados los equipos y herramientas necesarias para 

la seguridad personal durante la ejecución de los trabajos. Es obligación de la contratada 

señalizar y delimitar de manera claramente visible, las áreas de trabajo para prevenir 

accidentes y daños personales o materiales. Siempre que el área de trabajo presente 

peligro, se usaran avisos, barreras de seguridad, etc. Las máquinas, aparatos e instalaciones 

provisionales que funcionen durante la ejecución de la obra, deberán satisfacer las medidas 

de seguridad a que estén sometidas. La contratada deberá mantener un botiquín medico de 
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emergencia para primeros auxilios. No se permitirá que el personal tome sus alimentos en 

cualquier parte dentro de las instalaciones, por lo que se le asignara un lugar específico. El 

mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las áreas de trabajo, 

eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de materia, es responsabilidad de 

la contratada. XIII) VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: Si después de practicada la 

liquidación de comprobase la existencia de vicios ocultos se ejercerán las acciones judiciales 

que correspondan, la Contratada, deberá responder por los Vicios Ocultos de la Obra, cuya 

acción prescribirá a los veinte años, de conformidad a lo dispuesto en el artículo dos mil 

doscientos cincuenta y cuatro del Código Civil. XIV) CESION: Queda absolutamente 

prohibido al contratado traspasar o ceder a cualquier título los derechos y obligaciones que 

emanen del presente Contrato. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a la 

terminación del mismo, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento 

de Contrato. XV) INCUMPLIMIENTO: Se calificará como de incumplimiento si la 

contratada no cumpliere con las entregas del suministro solicitado por La Municipalidad 

dentro de los tiempos acordados y respecto a la calidad presentada, los cuales estarán de 

acuerdo a las bases de Licitación y a la oferta presentada por la contratada. XVI) 

CONFIDENCIALIDAD: La contratada se compromete a guardar la confidencialidad de toda 

información revelada por la contratante, independientemente del medio empleado para 

transmitirla, ya sea en forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha 

información a terceras personas, salvo que la contratante lo autorice en forma escrita. La 

contratada se compromete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea 

estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y manejar la reserva de la 

misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada por 

la contratante se mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin. 

XVII) SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte de la contratada ésta 

expresamente manifiesta que se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP, ya sea 

imposición de multa por mora regulada en los artículos ochenta y cinco y ciento sesenta 

LACAP, inhabilitación o extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por la 

contratante, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. XVIII) 

TERMINACIÓN BILATERAL: Las partes contratantes podrán, de conformidad al artículo 

Noventa y Cinco de la LACAP, dar por terminado bilateralmente la relación jurídica que 

emana del presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y 

otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de 

notificada tal resolución. XIX) EXTINCION DEL CONTRATO: El presente Contrato podrá 

extinguirse por: a) Las causales de caducidad establecidas en los literales a) y b) del artículo 
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Noventa y Cuatro de la LACAP; b) Por mutuo acuerdo de las partes contratantes; c) Por 

revocación; y d) Por las demás causas establecidas en el presente contrato. XX) PLAZO 

PARA EFECTUAR RECLAMOS: Hecha la recepción formal del suministro. La Municipalidad 

tendrá un plazo de noventa días hábiles como máximo para efectuar cualquier reclamo 

respecto a inconformidad sobre la calidad del suministro prestado. Confirmado lo anterior 

por la contratada, La Municipalidad exigirá nuevamente la calidad requerida y devolverá el 

producto cuestionado. XXI) ORDENES DE CAMBIO Y MOFICACIONES: El presente 

contrato podrá ser modificado o ampliado en sus plazos y vigencia antes del vencimiento de 

su plazo, de conformidad a lo establecido en los artículos OCHENTA Y TRES A y B de la 

LACAP; debiendo emitir la contratante la correspondiente resolución y acuerdo de 

modificación, debiendo la contratada en caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos 

y montos de las Garantías que correspondan y formarán parte integral de este contrato. La 

contratada es única y directamente responsable ante la Municipalidad, en la calidad, tiempo 

y costo de la ejecución de la Obra y de todos los componente de dicho proyecto; y en el 

caso que deban ejecutarse obras en aumento o disminución de las obras programadas en el 

cuadro de precios propuesto, se emitirá la respectiva Orden de Cambio, previa certificación 

de la supervisión y debidamente autorizadas por las autoridades de la Municipalidad. Así 

mismo las partes podrán modificar cualquier otra condición establecida en el presente 

contrato, emitiendo la correspondiente resolución modificativa siempre y cuando convenga a 

los intereses de la Municipalidad. XXII) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En esta 

denominación se comprenden los documentos siguientes: a) Las bases de Licitación; b) 

Adendas, si las hubiere; c) Oferta; d) Aclaraciones a la oferta, si las hubiere; e) Acuerdo de 

Adjudicación tal y como consta en la Certificación del Acuerdo de Concejo Municipal número 

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS, tomado de Sesión extraordinaria, celebrada con 

fecha trece de diciembre del año dos mil diecisiete, extendida por el secretario municipal, en 

el que consta la adjudicación del presente contrato a la sociedad TOBAR, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, hasta por un monto de TRESCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE 

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 399,980.76), IVA incluido; f) 

Resoluciones modificativas, si las hubiere; g) Las Garantías; y h) Otros documentos que 

emanen del presente Contrato. En caso de controversia entre estos documentos, se 

interpretaran en forma conjunta; XXIII) INTERPRETACION DEL CONTRATO: La 

contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la 

Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los 

Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los 
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intereses de la Municipalidad de Santa Tecla con respecto a la prestación objeto del presente 

instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto 

considere convenientes. La contratada expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar 

estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la contratante. XXIV) CASO 

FORTUITO Y FUERZA MAYOR: De acuerdo al artículo ochenta y seis de la LACAP, Si el 

retraso de la contratada se debiera a causa no imputable al mismo debidamente 

comprobada, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al 

tiempo perdido, y el mero retraso no dará derecho al contratado a reclamar una 

compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo 

contractual pactado para la entrega correspondiente. Se considerarán actos constitutivos de 

caso fortuito o fuerza mayor, aquellos eventos imprevistos que escapan al control razonable 

o que no son posibles resistirlos de una de las partes, como es el caso de: Desastres 

naturales, Huelgas, Insurrecciones, Incendios, Guerras, Disturbios, Operativos Militares o 

Policiales, Rayos, Explosiones, Terremotos, Inundaciones u otras que sean causados por la 

naturaleza  o por el hecho del hombre. XXV) RESOLUCION DE CONFLICTOS: Para 

resolver cualquier conflicto de interés que surja entre las partes, en relación al presente 

Contrato, éstas se obligan a lo siguiente: A someter su diferendo a consulta entre la 

Administración de La Municipalidad y la Dirección o Gerencia encargada; agotada la vía 

anterior, someter el conflicto a trato directo del Alcalde Municipal de Santa Tecla, 

Departamento de  La Libertad. Si no se alcanza acuerdo alguno por la vía anterior, se 

someterá a Arbitraje de Derecho, cuyo Tribunal se integrará por tres Árbitros, de la siguiente 

manera: uno designado por cada uno de las partes dentro de los treinta días continuos a la 

fecha en que una de ellas notifique por escrito a la otra su decisión de someter a arbitraje la 

controversia, y el tercero quien actuará como Presidente de dicho Tribunal, será designado 

de común acuerdo por los dos primeros árbitros. Si una de las partes no nombrase su 

Arbitro dentro del plazo mencionado o si los nombrados no se pusieren de acuerdo en el 

nombramiento del tercero, la designación la efectuará el Juez de lo Civil del Distrito Judicial 

correspondiente al domicilio de la Municipalidad. Ninguna persona que tenga interés 

personal en el objeto de la controversia, podrá actuar en el Tribunal de Arbitraje. Las 

resoluciones del Tribunal se someterán por mayoría simple y no admitirán recurso alguno. 

Los gastos de arbitraje serán cubiertos por partes iguales entre los contratantes. XXVI) 

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 

Ochenta y Dos BIS, el Administrador de Contrato, será el Ingeniero Eduardo Alexander 

Martell Umaña, Jefe del Departamento de Mantenimiento Vial, o quien lo sustituya en 

el cargo por cualquier circunstancia, quien tendrá las responsabilidades siguientes: a) 



CONTRATO 28    LP 39/2017 AMST  
  

 

 25 

Verificar el cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato; b) Elaborar 

oportunamente los informes de entrega del presente contrato e informar de ello tanto a la 

UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos, es decir la Unidad de Tesorería 

Municipal; c) Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al Titular para 

iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones al contratado por el incumplimiento de 

sus obligaciones consignadas en el presente instrumento; d) Conformar y mantener 

actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del presente contrato, de tal 

manera que esté conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las 

acciones necesarias realizadas desde que entre en vigencia el presente instrumento hasta su 

correspondiente liquidación; e) Elaborar y suscribir conjuntamente con La contratada, las 

actas de recepción total o parcial de la contratación de los suministro relacionados en el 

presente instrumento; f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles 

posteriores a la recepción del suministro contratados, en cuyos contratos no existan 

incumplimientos, el acta respectiva a  fin de que ésta proceda a devolver a La contratada la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato respectiva; g) Gestionar ante la UACI las 

modificaciones al presente contrato, una vez identificada tal necesidad; h) Gestionar los 

reclamos al contratado relacionados con fallas o desperfectos en el suministro contratado, 

durante el período de vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, e informar a la 

UACI de los incumplimiento en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como 

informar a la UACI sobre el vencimiento de la misma para que esta proceda a su devolución 

en un período no mayor de ocho días hábiles; en relación a todos los aspectos y/o decisiones 

técnicas que apliquen en la ejecución de la Obra; consistiendo sus funciones como 

Administrador del Contrato, en las siguientes: a) Representar a la Contratante en la 

Ejecución de la Obra; b) Firmar las Actas de Recepción; c) Coordinar la reuniones de 

carácter general con la Contratada y el Supervisor; d) Llevar el control Físico- Financiero del 

Proyecto; e) autorizar las estimaciones de Avance de la Obra, previo el Visto Bueno de la 

supervisión, en un plazo no mayor de siete días hábiles, a partir de la entrega por parte de 

la Contratada, de dichas estimaciones; f) Colaborar con la Contratada, para el buen 

desarrollo de la Obra; g) Ejercer cualquier otra función que le corresponda de acuerdo al 

contrato y demás documentos Contractuales; h) Coordinar la Auditoria Técnica de toda la 

maquinaria, equipos, materiales, piezas y demás suministros de la Obra; i) Será la 

representante de la Contratante ante la Contratada durante la construcción hasta que se 

curse el último pago. La Contratante impartirá instrucciones a la Contratada por intermedio 

de el administrador. El administrador tendrá facultades para actuar en nombre de la 

Contratante sólo en la medida en que se haya previsto en los Documentos del Contrato y en 
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la forma en que puedan ser enmendados por escrito conforme con el Contrato. Los deberes, 

las responsabilidades y las limitaciones de las atribuciones del administrador en su condición 

de representante de la Contratante durante la construcción, según se estipula en el 

Contrato, no se modificarán ni ampliarán sin el consentimiento por escrito de la Contratante 

y la Contratada, j) El administrador visitará el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada 

a cada etapa de construcción para mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la 

calidad de la Obra, así como para determinar en general si la Obra está avanzando conforme 

a los Documentos del Contrato. Sobre la base de sus observaciones en el terreno, en su 

carácter de Administrador, mantendrá informado a la Contratante acerca de la marcha de 

los trabajos en la Obra, k) El administrador no asumirá responsabilidad alguna por los 

medios, métodos, técnicas, secuencias o procedimientos de construcción, ni tendrá control o 

cargo en relación con éstos ni con las precauciones o programas de seguridad relacionados 

con la Obra o las Obras Temporales. El administrador no tendrá responsabilidad alguna por 

las actuaciones u omisiones de la Contratada o de los subcontratistas o de cualesquiera de 

sus agentes o empleados u otras personas que presten servicios para la Obra (incluida la 

ejecución de la Obra en forma distinta a la estipulada en el Contrato), ni tendrá control o 

cargo a ese respecto, a menos que esas actuaciones u omisiones se deban a que el 

administrador no ha desempeñado sus funciones conforme al Contrato suscrito entre la 

Contratante y la contratada, l) El administrador tendrá acceso en todo momento a la Obra 

dondequiera que ésta se encuentre y esté en preparación o en marcha. La Contratada 

brindará facilidades para dicho acceso de manera que el administrador pueda desempeñar 

sus funciones conforme al Contrato, m) Sobre la base de las observaciones del 

administrador y de una evaluación de los documentos presentados por la Contratada junto 

con las facturas, el administrador determinará las sumas adeudadas a la Contratada y 

emitirá los correspondientes certificados de pago, n) El administrador examinará y aprobará 

o adoptará otras medidas apropiadas respecto de los documentos que presente la 

Contratada, como planos ejecutados en obra, datos de productos y muestras, pero 

solamente para comprobar que concuerden con el concepto de diseño de la Obra y con las 

disposiciones de los Documentos del Contrato. Dichas medidas deberán adoptarse con la 

debida prontitud para no causar demoras. El hecho de que el administrador apruebe un ítem 

concreto no será indicio de que aprueba el conjunto del cual dicho ítem forma parte, ñ) El 

administrador interpretará los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y 

juzgará si la Contratada cumple con los mismos. Toda interpretación u orden por parte del 

administrador habrá de ser compatible con la intención de los Documentos del Contrato y la 

hará por escrito o en forma de planos. Cualquiera de las partes podrá solicitar al 
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administrador por escrito que haga interpretaciones de dicha índole. El administrador hará la 

interpretación que sea necesaria para la ejecución adecuada de la Obra con razonable 

prontitud y conforme al límite de tiempo acordado. Cualquier reclamo o conflicto que se 

derive de la interpretación de los Documentos del Contrato por el administrador o en 

relación a la ejecución o a la marcha de los trabajos de la Obra será resuelta en reuniones 

con la Supervisión, Contratada y Municipalidad por medio del administrador, o) A menos que 

en el Contrato se disponga de otro modo, el administrador no tendrá facultades para eximir 

a la Contratada de ninguna de las obligaciones que ha contraído en virtud del Contrato ni 

para ordenar trabajo alguno que conlleve a demoras en la terminación de la Obra o para 

realizar algún pago adicional a la Contratada por el Contratante ni para realizar modificación 

alguna de la Obra, p) En caso de que la Administrador cese en sus funciones, la Contratante 

nombrará a otro profesional competente para que desempeñe las funciones del 

administrador, q) El administrador tendrá facultades para rechazar un trabajo que no esté 

en conformidad con los Documentos del Contrato. Siempre que, este avalado por la 

supervisión de la obra y a su juicio, lo estime necesario o conveniente para la 

implementación de la intención de los Documentos del Contrato, el administrador tendrá 

facultades para solicitar una inspección especial o análisis del trabajo, se encuentre el 

mismo ya elaborado, instalado, terminado o no. No obstante, ni las facultades del 

administrador para actuar, ni cualquier decisión razonable que adopte de buena fe sea para 

ejercer su autoridad o no, dará origen a deber o responsabilidad alguna de la Administrador 

con la Contratada, cualquier subcontratista, cualesquiera de sus agentes o empleados o 

cualquiera otra persona que preste servicios para la Obra, r) El administrador realizará 

inspecciones para determinar las fechas de Terminación de la Parte Sustancial y de la 

Terminación Definitiva, recibirá y remitirá a la Contratante para su examen las garantías por 

escrito y los documentos conexos estipulados en el Contrato que la Contratada haya reunido 

y emitirá, de conformidad con el Contrato, el certificado de pago final si se cumplen 

conforme al Contrato. Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, el 

Reglamento de la LACAP, y el presente contrato. XXVII) CLAUSULA ESPECIAL: De 

conformidad al instructivo UNAC N° CERO DOS-DOS MIL QUINCE “Normas para la 

Incorporación de Criterios Sostenibles de Responsabilidad Social para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil en las Compras Públicas”, CUATRO. DOS. DOS., Clausula 

para los instructivos de contratación: “En caso se comprobare por la Dirección General de 

Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte 

de la contratada a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona 

adolescente trabajadora; se iniciara el proceso que dispone el artículo ciento sesenta de la 
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LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, 

o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el artículo 

ciento cincuenta y ocho romano V) literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos 

falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el 

incumplimiento por la referida dirección, si durante el trámite de re inspección se determina 

que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remite a 

procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para 

conocer la resolución final. XXVIII) JURISDICCIÓN: La contratada se somete en todo a 

las leyes y reglamentos vigentes en la República de El Salvador. Para el caso de acción 

judicial, las partes señalamos como domicilio especial el de esta ciudad a cuyos tribunales 

nos sometemos. En caso de embargo de bienes, el depositario será nombrado por la 

Municipalidad, a quien la contratada, releva de la obligación de rendir fianza. XXIX) 

NOTIFICACIONES: Las notificaciones a las partes deberán hacerse por escrito y tendrán 

efecto a partir de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: La 

Municipalidad en Primera Calle Poniente y Segunda Avenida Norte, número DOS-TRES, 

Santa Tecla; y La Contratada, Residencial San Rafael, avenida San Andres y senda “B”, 

POLIGONO “Ñ”, casa número SIETE, Santa Tecla, La Libertad. Las partes pueden cambiar 

dirección, quedando en este caso, cada una de ellas, obligadas a notificarlo a la otra 

mientras tanto las presentes direcciones de notificación serán válidas para los efectos 

legales. Yo, la Suscrita Notario, Doy Fe de ser AUTÉNTICAS las firmas que calza el 

contrato, por haber sido puestas a mi presencia de sus puños y letras por los otorgantes, 

quienes además reconocieron como suyas todos las obligaciones determinadas en el 

documento que hoy se autentica. Así se expresaron los otorgantes, a quienes expliqué los 

efectos legales del presente instrumento que consta de ocho hojas útiles y leído que se los 

hube íntegramente, en un solo acto sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos, en 

dos originales de igual valor y contenido. DOY FE. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: 

El presente contrato se encuentra en versión pública para proteger la información confidencial en su 

contenido. De acuerdo al Art.30 de la LAIP. 


